ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN CONEXX NEDERLAND B.V.

Artikel 1: Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

2. In de offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de bouwlocatie

b. een omschrijving van het project;

c. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

d. de actuele totaalprijs excl. BTW van hetgeen aangeboden (afhankelijk van moment van aanbesteding en uitvoering te actualiseren in de definitieve overeenkomst).

e. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke:

f. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende orderovereenkomst.

3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zeven dagen tenzij anders omschreven.

4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Conexx of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Conexx. Zij mogen niet aan
derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Conexx gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan haar te
worden teruggezonden.

5. In de offerte zijn geen sloop- en/of verwijderingswerkzaamheden, grond(verbeterings)werkzaamheden, heiwerkzaamheden en/of beton(vloer)werkzaamheden inbegrepen.

6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is deze geheel vrijblijvend uitgebracht, mits er op verzoek van desbetreffende klant gevraagd is aan Conexx om (funderings-
en/of constructie)berekeningen te maken. Kosten hiervan bedragen 2.500 euro excl. BTW. Mits er geen opdracht verstrekt wordt zullen deze gefactureerd worden.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn offertes gebaseerd op het uitgangspunt dat: Opdrachtgever eigenaar wordt van alle vrijkomende materialen.

8. Hetgeen wat niet in het door Conexx opgestelde tekenwerk of de omschrijving in de aanbieding of offerte waarnaar in de opdracht is verwezen, expliciet omschreven wordt is

niet in de aanbieding opgenomen.

Artikel 2: Overeenl en contr kken

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever en ondertekening van de overeenkomst/orderbevestiging.

2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Conexx tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het
geheel.

3. Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit
laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.

4. Indien geen overeenkomst tot stand komt, heeft Conexx recht op vergoeding van eventueel gemaakte out of pocket kosten, zoals bijvoorbeeld berekeningen uitgevoerd door
Conexx haar constructeur.

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de Conexx tijdig kan beschikken:

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Conexx;
het bouwrijpe terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;

over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, en water.

De benodigde elektriciteit en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt door Conexx door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens
met toestemming van/in overleg met Conexx. Eventuele verstoringen door derden partijen tijdens de bouw van Conexx, waardoor Conexx haar werkzaamheden niet of niet
deugdelijk kan uitvoeren zullen resulteren in een acute bouwstop met basis kostenpost van € 5.000,- excl. BTW te vermeerderen met eventueel extra gemaakte kosten voor
machinerie, lokale verblijfslocatie van de montagemensen ten laste van de opdrachtgever.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Conexx is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt
zijn rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

Eventuele schade aan bekabeling en/of leidingwerk als gevolg van de inzet van de machinerie welke Conexx gebruikt zijn voor risico van de opdrachtgever.

Opdrachtgever zal niet eerder met de werkzaamheden aan laten vangen dan als door hem alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens (waaronder inbegrepen de
benodigde vergunningen, goedkeuringen, beschikkingen en/of toewijzingen) ontvangen zijn.
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Artikel 4: Verplichtingen van Conexx
1. Conexx is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Conexx dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade
aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 5: K hogend dighed

1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

- die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening kon worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, - die

Conexx niet kunnen worden toegerekend en - die de kosten van het werk verhogen.

2. Kostenverhogende omstandigheden geven Conexx recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3. Indien Conexx van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de
hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de
kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het kostenverhogende werk te beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen. Het
bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

Artikel 6: Meer en minder werk

1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;

b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (mits er stelposten/posten op nacalculatie van toepassing zijn);

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Conexx slechts dan een verhoging

van de prijs vorderen, wanneer zij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak

uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden

overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Conexx en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk

onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.

4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de orderbevestiging sporadisch zijn benoemd. Dit worden ook wel kosten op nacalculatie

genoemd omdat dit kosten zijn die vooraf niet of niet volledig ingeschat kunnen worden en die bestemd zijn voor hetzij

a. het aanschaffen van bouwstoffen;

b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden
ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking hebben.

5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Conexx berekende prijzen respectievelijk de door haar gemaakte kosten, te

verhogen met een vergoeding van 10%.



6. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de orderwaarde inbegrepen en
worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend
voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Conexx redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.

7. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de orderwaarde
inbegrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.

8. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal
verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.

9. Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag Conexx bij wijze van voorschot 50% van het overeengekomen bedrag in rekening
brengen. Het resterende gedeelte zal Conexx eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij
anders is overeengekomen zal minder werk door Conexx worden verrekend bij de eindafrekening.

Artikel 7: Betaling

. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Conexx telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de
opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan Conexx verschuldigde BTW wordt afzonderlijk vermeld.

. Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en
de facturen met betrekking tot het overeengekomen meerwerk dienen te zijn voldaan, en op voorwaarde dat Conexx deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend.
Conexx is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 7 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt dient Conexx de eindafrekening in.

Betaling van het aan Conexx verschuldigde bedrag van de eindafrekening dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na de dag waarop Conexx de eindafrekening heeft

ingediend.
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Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn

. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Conexx heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van
de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door de Conexx
niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.

. Indien Conexx heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 7 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt,
geldt het werk als opgeleverd.

. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine

gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de

weg staan.

Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd zonder afkeurpunten.

Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Conexx na overleg met de

opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

Vanaf de dag waarop het werk van Conexx aanvangt, is het werk voor risico van de opdrachtgever. Eventueel dienen hiervoor door opdrachtgever de noodzakelijke

verzekeringen te worden afgesloten.

7. Door Conexx erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in. Daarna is dit de verantwoording van de opdrachtgever.
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Artikel 9: Leveringsvoorwaarden

. Indien de termijn, waarbinnen de materialen worden geleverd, zoals beschreven in het definitieve leveringsplan van de overeenkomst, niet wordt gehaald kan hier een sanctie

aan verbonden worden. Deze sanctie bedraagt 0,1% per elke werkbare arbeidsdag gereed van de waarde van de verlaat geleverde materialen. Onder werkbare arbeidsdag

wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve

arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar

beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Conexx komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het

grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

Er zijn geen sancties gebonden aan eventuele vertraging in tekenwerk en/of andere documenten.

. Conexx is verantwoordelijk voor de materialen tot op het moment van arriveren van de materialen op de bouwlocatie.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de materialen nadat deze gelost zijn. Opdrachtgever moet hiervoor het terrein beveiligd hebben en de nodige verzekeringen

afgesloten hebben.

. De door Conexx geleverde producten blijven Conexx eigendom, totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen heeft vervuld, van alle met de opdrachtgever
gesloten contracten: a. Volledige betaling van opdrachtgever aan Conexx van alle contracten b. Het nakomen van alle verplichtingen door opdrachtgever aan Conexx.

. Bij elke vrachtwagen met materialen worden de volgende documenten meegeleverd: CMR en een verzendlijst.
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Artikel 10: In gebreke blijven van de opdrachtgever

. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Conexx verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de
vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Conexx gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft
aangemaand om alsnog binnen de gestelde termijn te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Conexx tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, mits de hoogte hiervan in de aanmaning is vermeld. Conexx is gerechtigd hiervoor in rekening te brengen
het bedrag conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

. Indien de opdrachtgever hetgeen Conexx volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of Conexx gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de

opdrachtgever het Conexx toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Conexx gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen.

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Conexx gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze

verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen, mits Conexx de opdrachtgever vooraf schriftelijk of elektronisch op deze gevolgen van het

niet-nakomen heeft gewezen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Conexx op vergoeding van schade, kosten en rente.

. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig
rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Conexx gerechtigd zonder nadere aanmaning
het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beéindigen.

6. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beéindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 14 lid 5 van toepassing.
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Artikel 11: In gebreke blijven van Conexx

. Indien Conexx haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever haar in verband daarmee wenst aan te manen,
zal de opdrachtgever haar schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

. De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Conexx na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft
mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever
recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Conexx voortvloeiende schade en kosten.

. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de kosten, die voor Conexx voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 12: Opschorting van de betaling

Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting

gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. De opdrachtgever meldt schriftelijk of elektronisch de opschorting en de reden daarvan aan

Conexx.
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Artikel 13: Schorsing, beéindiging van het werk in onvoltooide staat en of g

1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Conexx ten gevolge van de schorsing moet treffen,
en schade die Conexx ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Conexx vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Conexx.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Conexx bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk
wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Conexx betaalde bouwstoffen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Conexx bevoegd het werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval dient overeenkomstig
het volgende lid te worden afgerekend.

5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Conexx heeft in dat geval recht op de totale orderwaarde,

vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door haar beéindiging bespaarde kosten. Conexx is gerechtigd
om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Conexx zendt de opdrachtgever een
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.

. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande situatie, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Conexx redelijkerwijs had mogen

verwachten, geven Conexx recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever

aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de

gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor

rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Conexx lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door

derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

. De gevolgen van de naleving wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Conexx die gevolgen op de dag van de opdracht had kunnen voorzien.
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Artikel 15: Aansprakelijkheid van Conexx 76.7

Ontwerpaansprakelijkheid

1. In geval van tekortkomingen in het ontwerp, is Conexx hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

2. De aansprakelijkheid van Conexx op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen
bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Conexx beperkt tot 10% van totale orderwaarde.

16.2 Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Conexx met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is
opgeleverd of als opgeleverd geldt.
2. Conexx is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht

en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Conexx, haar personeel, of haar leveranciers.

16.3 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is Conexx niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.

2. Het in lid 1 bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden, tenzij Conexx
aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de opdrachtgever kan worden
toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door de opdrachtgever onderkend had kunnen worden en
waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Conexx kan
worden toegerekend.

3. De rechtsvordering uit hoofde van het in lid 2 sub a bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na het verstrijken van
de onderhoudstermijn.

16.4 Overige bepalingen

1. De opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in de artikelen 16.1 tot en met 16.3 verplicht Conexx van het gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking
mededeling te doen en Conexx de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken, waarvoor Conexx
aansprakelijk is, te herstellen/op te heffen.

2. Indien de kosten van herstel voor een gebrek of van het opheffen van een tekortkoming waarvoor Conexx aansprakelijk is niet in redelijke verhouding staan tot het
belang van de opdrachtgever bij herstel, mag Conexx in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan de opdrachtgever.
3. De uit de artikelen 16.1 tot en met 16.3 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of

grove schuld van Conexx.



